

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 8 年 5 月 22 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書


下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：総務部管財課

電話番号：096-248-1040

工事番号	管工第 8 号	公告日	令和 8 年 4 月 22 日
工 事 名	合志市総合健康センター「ユーパレス弁天」大規模改修工事		
質問 1	図面「E-26, 27」において照明器具が新設に見受けられますが数量 内訳書に記載がありません。本工事にて新設対象として計上する認 識でよろしいでしょうか。（新設照明器具・A 60 台・B 6 台・ C 6 台・D 2 台）		
回答 1	照明器具設置は別途工事のため、計上不要です。		
質問 2	図面「E 撤-9, 10, 11」において図面名称に「撤去」がありますが 既存照明器具の全数撤去ではなく 現況図と判断してよろしいで しょうか。		
回答 2	照明器具撤去は全て本工事です。		

工事番号	管工第8号	公告日	令和8年4月22日
工事名	合志市総合健康センター「ユーパレス弁天」大規模改修工事		
質問3	内訳書-10において 非常灯誘導灯類は撤去のみの記載となっております。→新設は不要との認識でよろしいでしょうか。		
	→新設が必要な場合は型番・数量及び該当図面をご掲示下さい。		
回答3	質問1同様、新設は別途工事のため、撤去のみ本工事です。		
質問4	図面「E撤-4,5」にて配管配線撤去の記載がありますが 内訳書（動力設備改修工事）に該当項目が見当たりません。		
	→「配管配線撤去工事」として計上する認識でよろしいでしょうか。		
回答4	図面通り撤去工事となりますが、公平性を期すため入札時は計上せず、配管配線撤去工事については、後日変更対象とします。		
質問5	上記PASの取替については 高所作業（8～10m）が設置可能な条件での施工を前提としてよろしいでしょうか？		
回答5	設置可能です。		

工事番号	管工第8号	公告日	令和8年4月22日
工事名	合志市総合健康センター「ユーパレス弃天」大規模改修工事		
質問6			
	基礎に対しキュービクル及び発電機の配置が逆になっているよう		
	に見受けられます。現状の図面では基礎アンカー位置と機器ベース		
	が整合せず据付が困難となる可能性があります。配置図を正と		
	するか、基礎図を正とするかご指示ください。正とする場合に基		
	づく修正図のご掲示をお願いいたします。		
回答6	機器配置図が正です。基礎図が誤っており、現状の機器が乗るように配置され		
	ています。現状の発電機及びキュービクルサイズについては既設同等を計画し		
	ていますので既設基礎に乗ると想定しています。		

